

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0045

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Petrem Gazdou, ředitelem přístupové sítě, dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Letohrad

se sídlem: Václavské náměstí čp.10

zastoupené panem Petrem Fialou, starostou města

IČ : 279129

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1323896379/0800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 24.3.2015 pod č.j. 55866/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„Letohrad(UO), ochranný val, VPI“.

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy (dále jen „Překládka“) bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené projektové dokumentace, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Projekt“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
 - zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
 - po právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. 3 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 10 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).
- Zajistit koordinaci prací na staveništi
- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební připravenost překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky -

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **v koordinaci se Stavebníkem do 30. 9. 2016** a to za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 6 bodu 6.1 písm. a) v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8b této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy činí **238 067,55 Kč** (bez DPH).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle 6.1 této smlouvy.

6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz tel. 606 694 076

ve věcech technických: Tomáš Pekař funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: tomas.pekar@cetin.cz tel. 602 120 786

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Petr Fiala funkce: starosta města
e-mail: petr.fiala@letohrad.eu tel. 465 676 430
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Mlynář tel. 724 288 255
e-mail: vlastimil.mlynar@letohrad.eu

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

NEPOUŽÍJE SE

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4.této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Projektová dokumentace
2. Specifikace přeložky
3. ÚR Č.j.: nebo dohoda o Převodu některých práv
4. Pověření fa CETIN


V Praze dne 10.8.2016



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Petr Gazda
Ředitel přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
244

V Letohradě dne 15.8.2016




Stavebník :
Petr Fiala, starosta města
žadatel přeložky

MĚSTO LETOHRAD ②
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
IČO: 00279129

Doložka:

Uzavření této smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací odsouhlasila Rada města Letohrad na svém jednání dne 29.6.2016 usnesením č. 295/2016.

Hledejte složení talaka uhlí
jsou stanoveny pro definiční
výkova poměrů,
desko má zahrnovat
veškerý trubný i hřebelý
výkova folie má přesahovat
min. 3 cm na každou stranu



NOVÉ UMÍSTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ČETIN A.S. VEŘEJNÉ V CÍLE DĚLE TRASY UMÍSTĚNÍ SÍŤE K MÍSTNOSTI POZEMNÍ JAK 2 M

NOVÉ UMÍSTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ČETIN A.S. BUDE V CÍLE DĚLE TRASY UMÍSTĚNÍ DO OCHRANNÉ TRUBKY

LEGENDA:

- OPTICKÉ VODIVO (Optical Cable)
- VÝKONOVÉ VODIVO (Power Cable)
- KOMUNIKAČNÍ VODIVO (Communication Cable)
- STANICE (Station)
- MÍSTNOSTI (Localities)

STANICE:

- STANICE OPTICKÉ VODIVO (Optical Cable Station)
- STANICE VÝKONOVÉ VODIVO (Power Cable Station)
- STANICE KOMUNIKAČNÍ VODIVO (Communication Cable Station)

MÍSTNOSTI:

- MÍSTNOSTI OPTICKÉ VODIVO (Optical Cable Localities)
- MÍSTNOSTI VÝKONOVÉ VODIVO (Power Cable Localities)
- MÍSTNOSTI KOMUNIKAČNÍ VODIVO (Communication Cable Localities)

SKALA: 1:1000

NOVÉ UMÍSTĚNÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CETIN ^{o.s.} BUDE
V CÍLE DELCE TRASY UMÍSTĚNO DO OCHRANNÉ TRUBKY

[illegible]

Název stavby: Letohrad (UO), OCHRANNÝ VAL,VPI

Číslo SPP prvku: 16010-035175

Zhotovitel PD: Ing. Mojmír Šplíchal

Technické údaje:

KMVYK:	0.445	KMP:	13.620
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.454
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	134 029,55 Kč
MONTÁŽ	16 211,01 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	20 680,67 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 616,51 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	63 529,81 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 238 067,55 Kč bez DPH

STAVEBNÍ ČINNOST 234 451,04 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 3 616,51 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		445.00 m	6 594,90 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		445.00 m	123 038,05 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		445.00 m	4 396,60 Kč
MONTÁŽ				
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		1.00 ks	128,37 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		14.00 ks	414,82 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		14.00 ks	276,50 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		1.00 ks	69,13 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		1.00 ks	128,37 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		15.00 ks	296,25 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		30.00 ks	740,70 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek		3.00 ks	2 814,21 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		454.00 m	7 622,66 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu		3720.00 JV	3 720,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)		5.00 ks	9 967,00 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		1.00 ks	4 196,62 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km		345.00 m	6 517,05 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ		1.00 ks	1 999,57 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN		1.00 ks	1 616,94 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	4.00 ks	69,12 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	460.00 m	1 706,60 Kč
300128 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	454.00 m	41 059,76 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 420,92 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	9.00 ks	264,33 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	3.00 ks	1 480,53 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	445.00 m	17 528,55 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD

odbor výstavby a životního prostředí

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215

Č. j.: 2569/2016/2300/7

Č.spisu: 2549/2016/2300/7

V Letohradě dne 9.5.2016

Počet stránek: 2

Vyřizuje: Ing. Věra Pilná, oprávněná úřední osoba (Tel.: 465 676 413, E-mail: vera.pilna@letohrad.eu)

Žadatel:

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad IČ 279129

SDĚLENÍ

Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Letohradě obdržel dne 9.5.2016 oznámení (žádost) Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, IČ 279129 o záměru v území k vydání územního souhlasu se stavbou „Přeložka komunikačního kabelu“, který je ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Tato stavba vedená pod evidenčním označením Letohrad (UO), OCHRANNÝ VAL, VPI) na pozemku p.p.č. 413/24 v kat. úz. Letohrad v rámci stavby Lokalita pro bydlení Letohrad „Nad Bažantnicí“.

Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Letohradě jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 S., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), posoudil podle § 92 stavebního zákona oznámení o záměru v území.

Stavební úřad na základě posouzení záměru vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

ÚZEMNÍ SOUHLAS

se stavbou „**Přeložka komunikačního kabelu**“, který je ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Tato stavba je vedená pod evidenčním označením Letohrad (UO), OCHRANNÝ VAL, VPI) na pozemku **p.p.č. 413/24 v kat. úz. Letohrad** v rámci stavby Lokalita pro bydlení.

Stavba představuje přemístění stávajícího komunikačního kabelu z důvodu výstavby ochranného valu mimo plánovaný val dle situace v měřítku 1:750, kterou vypracoval Ing. Mojmír Šplíchal – Elektroinženýrské služby Česká Třebová. Kabel v délce 433 m bude umístěn v pozemku p.p.č. 413/24 v kat. úz. Letohrad tak, že bude ve vzdálenosti 1,55 m od hranice s pozemky určenými pro bydlení. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví města Letohrad. Za plánovaným kruhovým objezdem pro příjezd do budoucí zástavby bude přemístěný komunikační kabel napojen přepojovací kabelovou spojkou zpět na původní kabel.

Odůvodnění

Dne 9.5.2016 podal žadatel oznámení (žádost) o záměru v území k vydání územního souhlasu se stavbou „Přeložka komunikačního kabelu“, který je ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Tato stavba je vedená pod evidenčním označením Letohrad

(UO), OCHRANNÝ VAL, VPI) na pozemku **p.p.č. 413/24 v kat. úz. Letohrad** v rámci stavby Lokalita pro bydlení. K oznámení – žádosti byly předloženy dále tyto podklady: souhlas vlastníka dotčené stavby-kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha IČ 04084063, zastoupené Ing. Mojmírem Šplíchalem na základě plné moci, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi společnostmi Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha IČ 04084063 a Městem Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, IČ 279 129 dne 26.4.2016, vyjádření o existenci podzemních sítí a zařízení : O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.3.2015 čj. 55866/15, ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 3.5.2016 zn. 0100566380, RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 3.5.2016 zn. 5001300240 a Vodovody a kanalizace a.s. Jablonné nad Orlicí čj. LE/PN/15/2485 ze dne 29.7.2015.

Stavba spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Stavební úřad posoudil oznámení (žádost) o záměru v území a dospěl k závěru, že záměr splňuje podmínky dle § 96.

Platnost územního souhlasu je dle § 96 odst. 7 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevzdává.

Poučení

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3.

podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Věra Pilná
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Otisk úředního razítka

Obdrží

Doporučeně na doručenkou s ověřeným situačním výkresem

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Obdrží po vyznačení účinnosti

Doporučeně na doručenkou

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Petra Gazdu

bytem Pražská 1430/34, Praha 10, PSČ 102 00, r.č. [redacted]

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, útvar Přístupová síť

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pan Petr Gazda je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 16.2.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 16.2.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Petr Slováček
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva