



SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 201805

.....
uzavřená ve smyslu ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Letohrad**
Adresa: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
Zastoupený: p. Petr Fiala starosta města
Smluvní věci: p. Petr Fiala starosta města
Technické věci: Ing. Vlastimil Mlynář odbor výstavby
Tel./e mail: 465 676 420, e-podatelna@letohrad.eu
IČ: 00279129
DIČ: CZ00279129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-3032120297/0/100

Zhotovitel: **JD DLOUHÝ s.r.o.**
Speciální stavební práce
Adresa: Vračovice – Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: p. Jan Dlouhý jednatel
Smluvní věci: p. Jan Dlouhý
Technické věci: p. Jan Dlouhý ml. stavbyvedoucí, 724373952
IČO: 27500403,
DIČ: CZ27500403
Telefon/fax: 602245942, 465483147, e-mail: jd.vracovice@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB Vysoké Mýto
Číslo účtu: 210032916/0300

Firma zapsána – OR KS Hradec Králové oddíl C, vložka 22658
Držitel certifikovaného systému dle ČSN EN ISO 9001 a 14001
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:



I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v „**Oprava komunikace Letohrad - Kunčice**“ v k.ú. Kunčice u Letohradu p.p.č.1354 dle cenové nabídky ze dne 20. 04. 2018 č. 18025, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Místo určení: MK Letohrad - Kunčice

Podklady: - nabídka prací dodavatele s jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- platné osvědčení jakosti použitých materiálů
- platné technické a právní normy

II. Čas a místo plnění

Zahájení práce: **červen 2018**

Dokončení práce: **30. červenec 2018**

Při nevhodných klimatických podmínkách, bude termín dokončení práce posunut o vynucenou dobu prostoje. Objednatel zajistí koordinaci případných prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. (v opačném případě uhradí zhotoviteli vzniklé náklady strojů a pracovníků). Po dobu prováděných prací zajistí objednatel omezení případně úplné vyloučení provozu v místě prováděných prací. Za případné škody v důsledku nesplnění těchto požadavků nenese zhotovitel odpovědnost. V případě posunutí zahájení práce z viny objednatele bude termín dokončení posunut o stejný časový

III. Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle rozpočtu vypracovaného zhotovitelem ze dne 18.1.2018 a činí	
<u>Rozpočet 17054</u>	<u>405 003,50</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>85 050,74</u>

Cena celkem s DPH:	490 054,24
<u>Zaokrouhleno:</u>	<u>+ 0,24</u>
<u>Cena celkem s DPH:</u>	<u>490 054,00 Kč</u>

Cena díla slovy: (čtyři sta devadesát tisíc padesát čtyři korun českých)s DPH

Dohodnutá cena díla, vyplývající z nabídkového listu dle uvedených jednotkových cen, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla je cenou smluvní s pevnými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v nabídce.

Zvýšení objemu prací oproti nabídce bude zapsáno ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně dohodnutou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

IV. Platební podmínky

Úhrada bude provedena po dokončení stavby na základě soupisu skutečně provedených prací, faktura bude vystavena po řádném převzetí díla na základě předávacího protokolu.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů po doručení objednateli.

V.



Předání a převzetí staveniště a provedeného díla

Objednatel vyzve zhotovitele před zahájením práce k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: červen 2018

Zhotovitel vyzve objednatele po ukončení prací k převzetí dokončeného díla. Dílo bude předané i přesto pokud by vykazoval drobné závady, které nebrání k užívání předmětu provedeného díla.

Tyto závady budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem a způsobem odstranění.

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději **do 31.07.2018** formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruční doba za dílo 24 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelem. V případě předání díla po etapách bude záruční doba platná od převzetí jednotlivých etap. V záruční době musí dílo vykazovat běžné opotřebení k dopravnímu zatížení a přiměřeně vlivu povětrnostních podmínek.

Záruční doba se nevztahuje na způsobené poruchy špatnou údržbou, násilným poškozením, účinky těžké dopravy pokud konstrukce komunikace neodpovídá únosnosti, materiály rozrušující silniční konstrukci a deformaci podloží. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené živelnými událostmi.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

VII.

Smluvní sankce

Neplnění smluvních závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím.

- Za prodlení s úhrady lze vyúčtovat sankční pokutu, která činí 0,02% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- Za každý započatý den prodlení dokončení díla v termínu dle SOD lze vyúčtovat sankční pokutu zhotoviteli ve výši 0,02% z ceny za dílo za každý den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že obě mají platnost a závaznost originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné po oboustranné dohodě v písemné formě a vzájemném podpisu. Ve všech případech, které neřeší tato smlouva, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Vračovice dne: 25.4. 2018

Za zhotovitele:
Jan Dlouhý jednatel

JD DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ CZ27500403

-1-

Letohrad dne: 25.4. 2018

Za objednatele:
Petr Fiala starosta města

Obec Letohrad
Čladyšská náměstí 13
561 51 Letohrad
IČ: 000 000 00

JD DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice - Orlov 41,566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ: CZ27500403, tel.: 602245942, e-mail: dlouchy@jddlouhy.cz, www: jddlouhy.cz

Stavební rozpočet č. 18027

Název stavby:		Letohrad - Kunčice		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Letohrad						
Druh stavby:		Oprava komunikace		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Letohrad - Kunčice, p.p.č.1354, 1349/7		Konec výstavby:		Zhotovitel:		JD Dlouhý s.r.o.						
JKSO:		Asfaltový recyklát		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Jan Dlouhý						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
12 Odkopávky a prokopávky														
1	1220222	1R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m2	50,00	224,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní														
2	1990000	12R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	260,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch														
3	5648311	1R00	Podklad ze štěrku dle požadavků po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	320,00	109,50	28 739,20	6 300,80	35 040,00	35 040,00	0,22	70,56	128,08	RTS I / 2017
4	5641135	08R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.8 cm	m2	320,00	85,00	22 433,40	4 766,60	27 200,00	27 200,00	0,17	53,76	70,56	RTS I / 2017
5	5698311	1R00	Zpevnění krajnic štěrku dle požadavků 10 cm	m2	20,00	91,50	1 409,20	420,80	1 830,00	1 830,00	0,19	3,76	53,76	RTS I / 2017
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné														
6	5727511	11R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km do 10 t	t	27,00	2 950,00	38 200,23	41 449,77	79 650,00	79 650,00	1,01	27,39	66,38	RTS I / 2017
7	5727631	15R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	25,00	3 850,00	42 622,70	53 627,30	96 250,00	96 250,00	1,00	25,00	27,39	RTS I / 2017
8	5734311	13R00	Nátěr živčinný s posypem, emulze siliční, 1,60 kg/m2	m2	320,00	38,20	10 255,73	1 968,27	12 224,00	12 224,00	0,02	6,45	25,00	RTS I / 2017
9	5734311	14R00	Nátěr živčinný s posypem, emulze siliční, 1,90 kg/m2	m2	320,00	42,50	11 575,38	2 024,62	13 600,00	13 600,00	0,02	7,54	6,45	RTS I / 2017
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)														
10	5970811	20R00	Svodnice ocelová 120 x 120mm	m	4,00	1 473,00	5 311,20	580,80	5 892,00	5 892,00	0,48	1,92	11,56	RTS I / 2017
11	5970951	21R00	Žlab odvodňovací ACO, dl.1000 x250x200mm,D400,	kus	11,00	2 270,00	24 371,80	598,20	24 970,00	24 970,00	0,45	4,97	1,92	RTS I / 2017
12	5971011	13RT1	Montáž odvodňovacího žlabu s mříží - polymerbeton	m	11,00	852,00	4 889,54	4 482,46	9 372,00	9 372,00	0,25	2,77	4,97	RTS I / 2017
13	5971011	20RT1	Montáž odvodňovacího svodnice do bet.lože 4m	m	4,00	454,00	613,91	1 202,09	1 816,00	1 816,00	0,25	1,01	2,77	RTS I / 2017
14	5971211	11R00	Montáž odvodňov. trub - trouba dl. 4 m	kus	1,00	2 080,00	1 045,00	1 035,00	2 080,00	2 080,00	0,89	0,89	1,01	RTS I / 2017
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových														
15	8713531	21R00	Montáž trubek s plastru DN 200 - včetně	m	9,00	352,00	2 050,00	39 029,50	43 109,00	43 109,00	0,00	0,00	17,65	RTS I / 2017
91 Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách														
16	9197262	12R00	Těsnění spár krytu letišť závlivkou za studena	m	25,00	141,00	324,50	3 795,25	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17	9197351	11R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. do 5 cm	m	25,00	51,40	690,25	594,75	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb														
18	9389096	12R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	35,00	42,30	0,00	2 160,50	2 160,50	2 160,50	0,25	8,82	8,82	RTS I / 2017
19	9389093	11R00	Odstranění nánosu z povrchu živčinného nebo beton.	m2	80,00	8,50	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	8,82	RTS I / 2017
H22 Komunikace pozemní a letišť														
20	9982251	11R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	112,00	58,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
21	9982251	195R00	Přesun hmot, komunik. živčinné, přípl. dalších 5 km	t	112,00	29,50	0,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
22			Zajištění staveniště	ks	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

Cena celkem s DPH
490 054,24

Celkem:
405 003,50
DPH 21%
85050,74

JD DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ CZ27500403